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Expediente n.°: 295/2023

PLIEGO DE _CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE OBRAS “RENOVACION PARCIAL EN INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO DE CARINENA”

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- Objeto del contrato

El objeto del contrato administrativo de obras regulado por el presente pliego es la
ejecucion de las obras contenidas en el proyecto “Renovacion Parcial en instalaciones de
alumbrado publico de Carifiena”, conforme al Proyecto Técnico redactado por Adrian
Pina Yeregui, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado n® 9824.

La presente actuacion va subvencionada con el Programa de ayudas para
inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto
demografico (Programa DUS5000), en el marco del Programa de Regeneracion y Reto
Demografico del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, financiado por la
Unién Europea con cargo a los fondos Next Generation EU (Real Decreto 692/2021,
publicado en el Boletin Oficial del Estado, nimero 185, de 4 de agosto de 2021).

Dicha ayuda ha sido otorgada al Ayuntamiento de Carifiena por Resolucion
definitiva del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE), organismo
adscrito al Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico. En la misma
se dispone la concesion al Ayuntamiento de Carifiena de una subvencion por importe de
166.127,11€ (sobre un importe total de inversion de 196.610,13€) para la « Renovacion
Parcial en instalaciones de alumbrado publico de Carifiena (Zaragoza)».

El tipo de contrato es de obras conforme al articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Al ser su valor estimado inferior a 5.382.000 euros, el contrato no esta sujeto a
regulacion armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de la LCSP.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 44.1 de la LCSP, al ser el valor
estimado del contrato inferior a 3.000.000 euros, no cabe posibilidad de interponer
recurso especial en materia de contratacion contra los actos sefialados en el articulo 44.2
LCSP. Sin perjuicio de que puedan ser objeto de recurso de conformidad con los dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

De acuerdo con el Reglamento (CE) n® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), la
codificacion del objeto del contrato es la siguiente:

-45316000-5 Trabajos de instalacion de sistemas de alumbrado exterior y
sefializacion

- 45316000-6 Instalacion de equipo de alumbrado exterior

La justificacion de la no division en lotes consta debidamente fundamentada en la
Memoria Técnica obrante en el expediente.

1.2.- Necesidad del contrato

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
articulo 25.2 apartados b) y d) atribuye como competencias propias de los Ayuntamientos,
la infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad asi como la proteccion
contra la contaminacion luminica de las zonas urbanas. Asimismo, el articulo 26 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recoge el alumbrado publico,
como uno de los servicios minimos a prestar por todos los municipios.

Las calles de las zonas indicadas en el proyecto disponen en la actualidad de un
servicio de alumbrado publico con unos niveles de iluminacion insuficientes o excesivos,
con parte de las luminarias envejecidas, y en general con un bajo rendimiento luminico.
La solucién adoptada en este proyecto proporcionara unos importantes ahorros
energéticos, debido a la disminucién del consumo eléctrico de las nuevas luminarias que
se instalen, ademas de mejorar las condiciones luminicas de la instalacion aumentando
los niveles de iluminacion, mejorando la uniformidad media de servicio y la calidad
cromatica de la luz, y consiguiendo una importante reduccion de la contaminacion
luminica. Se llevard a cabo ademas la inclusion de tecnologias de tele-gestion con las
ventajas que proporciona, como son una gestion eficiente de la informacion de consumos
y del estado de las instalaciones.
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Todo ello, nos llevara al cumplimiento de la Medida 04 incluida en la resolucién
de concesion de la ayuda, en el marco del Programa de Regeneracion y Reto Demografico
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: Lucha contra la contaminacion
luminica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC.

Con el fin de dar cumplimiento y satisfaccion a las necesidades de la comunidad
vecinal, en estos &mbitos se hace necesaria la contratacion de la Renovacion parcial de
las luminarias del alumbrado publico, sustituyéndolas por Led, mediante un sistema de
tele-gestion centralizada.

Todo lo expuesto determina la necesidad de llevar a cabo las obras proyectadas
para la renovacioén parcial del alumbrado publico de Carifiena.

1.3. Naturaleza y Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo y, como se ha sefialado, se tipifica
como contrato de obras, conforme a lo establecido en el al articulo 13 de la LCSP,

Su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion se regiran por lo establecido en
este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en los mismos,
sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/201/UE, de 26 de febrero de 2015 (en
adelante, LCSP), y su normativa de desarrollo, especialmente el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se
opongan a lo dispuesto en la LCSP.

Asimismo son de aplicacion el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por
el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Pablica
y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia, el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesion
directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en
municipios de reto demografico (Programa DUS5000), en el marco del Programa de
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Regeneracion y Reto Demografico del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
asi como a cualquier otra norma de desarrollo que se apruebe, por la Ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia; y cuanta otra normativa resulte de aplicacion
y, en su defecto, las normas de derecho privado.

También sera de obligatoria aplicacion el Plan de Medidas Antifraude del
Ayuntamiento de Carifiena, elaborado de conformidad con la Orden 1030/2021, de 29 de
septiembre por el que se configura el sistema de gestion del plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, aprobado por Resolucion de Alcaldia de nimero 185, de
21 de abril de 2022.

El presente Pliego, el de Clausulas Econdmico-Administrativas Particulares,
junto con los documentos que integran el proyecto revestiran caracter contractual. En caso
de discrepancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales prevalecera el Pliego de Clausulas Econdémico-Administrativas
Particulares, en el que se establecen los derechos y obligaciones que asumiran las partes
del contrato.

Ademas del presente Pliego tendran caracter contractual los siguientes
documentos:

* El pliego de prescripciones técnicas (proyecto).
* Los planos.
* El documento en que se formalice el contrato.

* Las proposiciones presentadas por los licitadores.
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1.4. Cofinanciacion del contrato

Las obras objeto del contrato, enmarcadas en el Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia, se encuentran cofinanciadas por la Union Europea con
cargo a los fondos Next Generation EU, y se financiardn con cargo a partida
presupuestaria 1650— 63900 del presupuesto en vigor del afio 2023.

La ausencia de doble financiacion ha sido acreditada mediante certificacion
expedida por la Intervencion Municipal al efecto, en los términos previstos en el articulo
7 de la Orden HFP/1030/2021, por la que se configura el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

1.5.- Organo de contratacién

Teniendo en cuenta el importe del contrato y el de los recursos ordinarios del
Presupuesto municipal vigente (3.111.815,37 euros), de conformidad con lo establecido
en la disposicion adicional segunda de la LCSP, corresponde al Alcalde las competencias
como organo de contratacion respecto de este contrato.

1.6.- Responsable del contrato

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 LCSP, se designa responsable
del contrato, al que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada, al Director Facultativo de la obra, que actuara bajo la superior direccion de la
Alcaldia, de acuerdo con lo previsto en el articulo 21.1.d) LRBRL.

1.7.- Perfil del contratante

La informacion relativa al presente procedimiento de contratacion se difundira a
través del perfil de contratante de este Ayuntamiento, al que se podra acceder a través de
la plataforma de contratacion del sector publico:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&ubicacionOrg
anica=4g5SK7FBPwY%3D
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1.8.- Notificaciones

Las notificaciones de este procedimiento de contratacion se podran realizar
mediante direccion electronica habilitada o mediante comparecencia electronica.

Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de
la misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electronica,
siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde
la recepcion de la notificacion por el interesado.

1.9.- Proteccidn de datos de caracter personal

Los datos personales de los licitadores formardn parte del fichero de
procedimientos administrativos titularidad del Ayuntamiento de Carifiena, con la unica
finalidad de gestionar este proceso de contratacion. Los datos no seran cedidos a terceros,
salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente; en particular, los datos podran ser
cedidos al resto de licitadores y a terceros como consecuencia de la publicacion del
adjudicatario en el perfil del contratante, pagina web municipal y tablén de anuncios.

Los licitadores pueden ejercitar sus derechos de acceso, cancelacion, oposicion y
rectificacion, en cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de Carifiena, Plaza
Espana, n° 1, 50.400 Carifiena (Zaragoza).

1.10.- Prohibicién de colusién

El articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
prohibe la realizacién de conductas colusorias, esto es, todo acuerdo, decision o
recomendacion colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia.
De acuerdo con los articulos 62 y 63 de la Ley, el desarrollo de conductas colusorias
puede ser considerado infracciéon muy grave, a la que podria corresponder una multa de
hasta el 10% del volumen total de negocios de la empresa o, si no es posible delimitarlo,
una multa de mas de 10 millones de euros; y, segun el articulo 61.2, dicha conducta no
seria unicamente imputable a la empresa que directamente la ejecute sino también a las
empresas o personas que controlen a dicha empresa.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 132.3 LCSP, el Ayuntamiento
notificara a la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia los hechos
observados que puedan constituir infracciones a la legislacion de defensa de la
competencia.

2.- IMPORTE Y FINANCIACION DEL CONTRATO

El importe méximo del contrato asciende a 157.336,19 euros, cantidad en la que se
incluyen los gastos generales y el beneficio industrial. No se incluye el Impuesto sobre el
Valor Anadido, cuyo importe, 33.040,60 euros al 21%, debera soportar el Ayuntamiento.
El importe total del contrato asciende 190.376,79 euros.

El valor estimado del contrato, calculado segin lo establecido en el articulo 101
LCSP, coincide con el importe neto del presupuesto maximo total de licitacion IVA
excluido, 157.336,19 euros.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo como precio
ofertado por la empresa licitadora que resulte adjudicataria.

A todos los efectos se entendera que en el precio estan incluidos los tributos, tasas
y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para la empresa contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el Pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas
disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion
entre los costes directos o indirectos de ejecucion se consideraran incluidos en el
porcentaje de gastos generales de estructura.

Los precios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los del documento
técnico aprobado, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta
econdmica realizada por la persona licitadora.
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3.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd de 180 dias naturales, salvo que en el
contrato se sefiale otra fecha, a partir del dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, que tendra lugar en la fecha que sefiale el Ayuntamiento, en
el plazo méaximo de cinco dias héabiles desde la fecha del contrato.

El incumplimiento de tal plazo sera sancionado a tenor de lo establecido en el art.
193 de la LCSP.

En cualquier caso, considerando que este Ayuntamiento solicito y le fue concedida
ayuda en el marco del Programa de Regeneracion y Reto Demografico del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y teniendo en cuenta el plazo maximo para
ejecutar las inversiones, la obra debera de estar concluida antes del 25 de septiembre de
2024.

La recepcion de las obras, cuando se encuentren en buen estado, se efectuara
dentro del mes siguiente a la entrega de aquellas o de la realizacion del objeto del contrato
y se instrumentara en un Acta levantada al efecto, que suscribira el facultativo designado
por la Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de
las obras y la empresa contratista, que debe estar asistida de su propio facultativo.

Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas se hara constar asi en
el Acta y el Director de las mismas sefialard los defectos detectados, detallara las
instrucciones precisas y fijara un plazo para corregirlos.

Corregidos los defectos o transcurrido simplemente el plazo sefialado para hacerlo
sin que se haya llevado a cabo la correccion se levantard Acta de conformidad o, en su
defecto, se concedera un nuevo plazo improrrogable o se declararé resuelto el contrato.

Dentro de los tres meses siguientes a la fecha del Acta de recepcion positiva o de
conformidad, la Administracion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que serd abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato, conforme dispone el articulo 235 del TRLCSP.
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4.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES

Podran participar en la licitacion las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica o profesional, conforme a lo dispuesto en la clausula correspondiente
de este pliego, que no estén incursas en ninguna prohibicion de contratar de las sefialadas
en el articulo 71 LCSP y que estén en posesion de la Clasificacion que se seiala en la
clausula 5%

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
que constituye el objeto del contrato. Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

También podran participar en la licitacion las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 69
LCSP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refiere este pliego, deberdn concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Dado que el importe del valor estimado del contrato no es superior a 500.000 euros,
no se exige clasificacion al contratista, de acuerdo con lo establecido en el articulo 77
LCSP.

6.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO

El presente contrato no esta sujeto a regulaciéon armonizada, de conformidad con
el articulo 19 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/201/UE, de 26 de febrero de 2015 (en
adelante, LCSP).

Las obras se adjudicaran conforme a lo dispuesto en el Articulo 52 del Real
Decreto 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de

9
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Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, mediante el procedimiento abierto
simplificado ordinario previsto en los apartados 1 a 5 del articulo 159 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, en tanto se cumplen las dos condiciones requeridas al efecto, a la
oferta que resulte mas ventajosa para el Ayuntamiento atendiendo a una pluralidad de
criterios, que se definirdn en la clausula 8%, de acuerdo con lo establecido en los articulos
145 a 149 de la LCSP:

“a) Que se trate de contratos con valor estimado inferior al umbral establecido
por la Comision Europea para los contratos sujetos a regulacion armonizada (para
contratos de obras de cuantia inferiores a 5.382.000 €).

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
veinticinco por ciento del total...”

7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION,

FORMALIDADES Y DOCUMENTACION.
7.1. Lugar y plazo de presentacion.-

La presente licitacién tiene caracter electrénico, por lo que las empresas
licitadoras deberan preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telematica, a través de los servicios de licitacion electronica de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es/wps/portal plataforma).

La presentacion de proposiciones se realizard hasta las 14 horas del vigésimo dia
natural siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil del contratante.
Si el ultimo dia del plazo coincidiera en sadbado, domingo o festivo, el plazo se ampliara
hasta las 14 del dia habil siguiente.

El anuncio de licitacion se publicard en el Perfil de Contratante del 6rgano de
contratacion alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Publico.

No se admitiran las ofertas que no sean presentadas de esta manera.

Todos los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Aragon, en la fecha final de presentacion de ofertas.

10
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Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en este pliego
y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como
autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en
los Registros de Licitadores o en las listas oficiales de operadores econémicos de un
Estado miembro de la Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar méas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas
de una union temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admision de todas
las propuestas por €l suscritas.

7.2. Formalidades.-

Los licitadores presentaran la documentacion en dos archivos electronicos A y B.
Toda la documentacion se presentara en castellano, por lo que aquellos documentos que
vengan redactados en otra lengua distinta a ésta deberan presentarse traducidos de forma
oficial al castellano.

A) ARCHIVO ELECTRONICO

A) de documentacion acreditativa de los requisitos previos, que contendra la
siguiente documentacion:

1.- Declaracion responsable de la empresa licitadora, debidamente firmada,
conforme al modelo del ANEXO I al presente Pliego, relativa a su personalidad juridica,
capacidad de obrar y solvencia, en la que declare ademés que se encuentra inscrita en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o, en su caso,
en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autonoma de Aragén; o bien, que
ha presentado la solicitud de inscripcion en alguno de dichos Registros de conformidad
con lo establecido en el art.159.4.a) de la LCSP.

2.- En el caso de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union
Europea deberan declarar que se encuentran habilitadas para realizar la prestacion de que
se trate con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas; y, cuando dicha
legislacion exija una autorizaciébn especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan declarar estar en
posesion de la misma.

3.- En el caso de personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la
Union Europea deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por
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la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la misma, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende

el objeto del contrato; acompafiado del informe de reciprocidad a que se refiere el articulo
68 de la LCSP.

4.- Las empresas no espafiolas deberan presentar una declaracion de sumision a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

5.- Declaracion a los efectos previstos en el articulo 86 del RGLCAP referida a la
presentacion de proposiciones a esta licitacion por empresas pertenecientes a un mismo
grupo, en su caso.

6.- En caso de concurrir a la licitacion empresas constituyendo una union
temporal, se presentard igualmente documento indicando los nombres y circunstancias de
las empresas que constituyan la union temporal y la participacion de cada una de ellas,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal caso
de resultar adjudicatarias del contrato, designando la persona o Entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la representacion de la union ante la Administracion.
Asimismo cada una de las empresas que constituyan la unioén temporal debera presentar
la correspondiente declaracion responsable, segun lo previsto en el apartado 1°.

7.- Escrito firmado por la empresa licitadora, en el que conste la direccion de
correo electronico, el nimero de teléfono, fax y nombre y apellidos de la persona a la que
se dirigiran las comunicaciones y requerimientos que sea preciso realizar durante el
procedimiento de licitacion.

B) ARCHIVO ELECTRONICO

B) de documentacion relativa a los criterios valorables mediante féormulas
matematicas, que contendrd la proposicion econdomica que se ajustara al modelo
contenido en el ANEXO II del presente Pliego, la cual debera venir debidamente firmada
por la empresa licitadora; la cantidad ofertada se expresara en nimero y letra, en caso de
duda prevalecera la escrita en letra sobre los numeros, indicando, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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Asimismo, se incluira en este sobre la documentacion relativa al resto de criterios
evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las
formulas establecidas en la clausula 11 del presente Pliego.

A todos los efectos se entendera que en los precios se incluyen todos los gastos
que la empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones
contratadas, como son los generales, financieros, seguros, transportes y desplazamientos,
honorarios técnicos, tasas y toda clase de tributos en especial el I.V.A. y cualesquiera
otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia, sin que puedan ser
repercutidos como partida independiente.

Cada empresa licitadora inicamente podra presentar una sola proposicion.

Tampoco podré suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros, si lo
ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal.

Soélo sera objeto de subsanacion la firma electronica de los documentos
presentados, si la validacion de la firma que efecttie la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico resultase erronea.

La falta de presentacion o la presentacion notoriamente defectuosa o incompleta de
cualquiera de los documentos anteriores, no sera subsanable y determinara el rechazo de

la oferta.

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Conforme al articulo 145.4 de la LCSP los criterios que serviran de base para la
adjudicacion del contrato seran los siguientes:

a) Oferta econdmica. Valoracion hasta 50 puntos.

La valoracion de la oferta econémica se efectuara de la siguiente manera:
P =50 * (Ofm / Of1)
Siendo,

P los puntos que obtenga cada oferta.
Ofm: Mejor oferta.
Ofi: Oferta del licitador
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Con la anterior formula se garantiza que las ofertas presentadas obtienen una
puntuacién proporcional entre ellas en funcion de la baja en el precio de licitacion.

b) Reduccion de los plazos de ejecucion. Valoracion hasta 10 puntos

Se otorgaran diez puntos a la oferta que conceda una mayor reduccion del plazo
de ejecucion maximo de ciento ochenta dias naturales (180) sefialado.

Se otorgara una puntuacion de 0,05 puntos por cada dia natural de reduccion del
plazo ofertado. El plazo minimo sera de cien dias naturales (100).

Se tomard como fecha final del plazo de ejecucion la correspondiente a la de
expedicion del Acta de Recepcion de Obra.

A efectos contractuales se considera falta sancionable el incumplimiento del plazo

de ejecucion ofrecido en la licitacion y en consecuencia se aplicard una penalizacion de
35€ por cada dia natural de retraso.

¢) Ampliacion del plazo de garantia de la obra. Valoracion hasta 10 puntos.

Para la valoracion del plazo de garantia, el 6rgano de contratacion otorgara la
maxima puntuacion a la mejor oferta presentada y, a las demas, la puntuacion que
corresponda proporcionalmente en funcion del porcentaje de mejora que suponga su
oferta con respecto al plazo establecido en el pliego.

d) Obtencion del certificado de visita a instalaciones. Valoracion hasta 10
puntos.

Todas las empresas interesadas en la licitacion deberan revisar las instalaciones
objeto del presente contrato antes de formular sus ofertas, con el fin de comprobar el
estado de las mismas, asi como valorar las exigencias que implica la ejecucion del servicio
de acuerdo con las determinaciones contenidas en los Pliegos reguladores del presente
contrato.

Para realizar la visita, los licitadores se pondran en contacto con el Ayuntamiento
de Carifiena (Teléfono: 976 620 112)

A los asistentes se les expedira un certificado que servird como justificante del
cumplimiento de esta obligacién y que deberdn acompanar a la documentacion del Sobre
“B” de la licitacion.

14
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La aportacion de dicho justificante conllevara una puntuacion de diez puntos.

e) Obtencion de certificados acreditativos de calidad. Valoracion hasta 20
puntos.

Para avalar la calidad de los materiales y equipos de iluminacién a suministrar e
instalar, se presentara la siguiente documentacion certificada con caracter puntuable:

_11SO 27001 (2 puntos)

| Certificado Enec (1 punto)

_ 11SO 50001(1 puntos)

1 I1SO 45001(1 puntos)

|| Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las
directivas Certificado RoHS y WEEE (1 punto)

| Certificado EMAS (1 punto)

| Certificado de Sostenibilidad y Circulo de vida de la luminaria (1 punto)

| Certificado ENEC+ (5 puntos)

__| Certificado Zhaga segtin el libro 18 (2 puntos)

__| Etiqueta inteligente en la que figure un cédigo QR que permita, mediante una
aplicacion para smartphone o tableta, registrar la posicion GPS (5 puntos)

Con estos criterios se garantiza una mejor relacion calidad-precio de la oferta que
se seleccione.

Por ello, se ha escogido, como criterio de valoracion mas importante, con 50
puntos, el criterio precio lo que garantiza un ahorro para las arcas municipales. Por otra
parte, se ha escogido la reduccion en el plazo de ejecucion, dado lo ajustado de los plazos
generales para adjudicar, ejecutar y justificar la subvencion. Por su parte, la ampliacion
del plazo de garantia como segundo criterio de valoracion lo que permitira un ahorro al
Ayuntamiento ya que no tendrd que sufragar las reparaciones durante el plazo que cubra
la garantia y, ademads, se asegura una mejor prestacion y ejecucion de las obras. Y, por
ultimo se afiaden dos criterios que consideramos relevantes para conseguir un aumento
de la calidad.

En caso de igualdad en la valoracion de los criterios de adjudicacion, el empate se
resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacion de ofertas, establecidos en el articulo 147.2 LCSP.
La documentacion acreditativa de los criterios de desempate aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.
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Conforme al precepto senalado, art. 147.2 de la LCSP:

“...tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion previstos en el presente pliego
se resolvera el mismo mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de las ofertas, por este orden:

1°. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad el mayor
nimero de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla, o el mayor nimero de
personas trabajadoras en inclusion en la misma.

2°. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de las empresas.
3°. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de las empresas.

4°. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate. Producido el empate y, a efectos de la aplicacion de estos criterios, las
empresas licitadoras deberan acreditar, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo, documentos de cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro
documento la aplicacion de los criterios sociales referidos.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere la
clausula sexta serd aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con caracter previo.

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran sefalar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
otra forma) en el propio documento sefialado como confidencial.

9.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

No se admiten variantes.
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10.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion tendra la siguiente composicion:

Presidente:

El Alcalde del Ayuntamiento o Concejal que le sustituya o en quien delegue.
Vocales:

La Interventora de la Corporacion, o personal debidamente cualificado que le
sustituya.

La Secretaria de la Corporacion, o personal debidamente cualificado que le
sustituya.

La Técnico de Administracion General, o personal debidamente cualificado que le
sustituya.

El Administrativo de Secretaria o personal debidamente cualificado que le
sustituya, que actuara como Secretario de la Mesa.

La Mesa de contratacion podra, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o
expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con
el objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 326 de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Publico.

11.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y CLASIFICACION DE LAS
MISMAS

Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa procedera a la
apertura de las proposiciones en acto publico, cuya celebracion se comunicard a los
licitadores a través de anuncio en el perfil de contratante. Previa exclusion, en su caso, de
las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la Mesa evaluara y clasificara
las ofertas y realizara la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar el asesoramiento que
estime oportuno y la emision de los informes técnicos que considere precisos.

Si la Mesa de Contratacion observara defectos materiales en la documentacion
presentada, concedera un plazo no superior a tres dias habiles para que el licitador los
subsane. La comunicacion al interesado se hard mediante notificacion por medios
electronicos, de conformidad con lo previsto en la disposicion adicional decimoquinta de
la LCSP. En ningun caso podra ser objeto de subsanacion la memoria técnica.
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Si la documentacion contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazara la proposicion.

Asimismo, la falta de subsanacion en plazo serd motivo para la no admision de la
oferta.

La Mesa de contratacion podra estimar que una proposicion no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, cuando
con respecto al precio incluido en la proposicidon concurran las circunstancias previstas
en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP). En tal supuesto, se tramitard el procedimiento previsto en el articulo 149
LCSP, otorgando al licitador un plazo maximo de cinco dias habiles, desde el envio de la
correspondiente comunicacion, para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios mediante la presentacion de aquella
informacion. Recibida la misma, la Mesa propondra al organo de contratacion la
aceptacion o rechazo de la proposicion.

Se presumira la existencia de indicios de practicas colusorias en el procedimiento
de contratacion, a los efectos previstos en el articulo 150.1 de la LCSP, cuando
concurriendo empresas vinculadas, no se justifiquen los términos de la oferta incursa en
presuncion de anormalidad, propiciando la adjudicacién a otra empresa del mismo grupo.

En todo caso, seran rechazadas las ofertas que sean anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 201 de la LCSP.

En este mismo acto, la Mesa realizara la propuesta de adjudicacion en favor del
candidato con mejor puntuacion, salvo que se identifiquen ofertas que se encuentren
incursas en presuncion de anormalidad, en cuyo caso conforme a lo sefialado en los
parrafos antecedentes la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la
LCSP, concediendo a las empresas licitadoras incursas en tal supuesto plazo de 5 dias
para que justifiquen su oferta.

El resultado de todo lo actuado se insertara anuncio o copia literal del acta de la
reunion de la Mesa de Contratacion en el Perfil de Contratante del 6rgano de contratacion.

La Mesa, en relacion con la oferta con mejor puntuacion que no haya sido rechazada
por lo dispuesto en el parrafo anterior, procedera a efectuar las operaciones que se indican
en la cldusula siguiente.
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12.- COMPROBACION DE LA INFORMACION EN EL REGISTRO DE
LICITADORES Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION PARA LA
ADJUDICACION

12.1.- La Mesa comprobara en el Registro de Licitadores que la empresa esta
debidamente constituida, que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para
formular la oferta, que la empresa ostenta la solvencia econdémica, financiera y técnica o, en
su caso, la clasificacion correspondiente y que no estd incursa en ninguna prohibicion para
contratar. Asimismo, comprobara que el firmante de la proposicion estd al corriente en el
pago de tributos y obligaciones con la Seguridad Social.

La Mesa requerira a la empresa mediante comunicacion electronica para que, en el
plazo de 7 dias a contar desde el envio de la comunicacion, constituya la garantia
definitiva, por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido el
IVA'y, en su caso, aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 LCSP, asi como
cualquier otra documentacidn exigible que no esté inscrita en el Registro de Licitadores.
La empresa debera aportar también la ficha de terceros (anexo n° 3), debidamente
cumplimentada.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108
LCSP y respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 LCSP. A los efectos
establecidos en el articulo 58 RGLCAP, se consideraran suficientes los poderes de las
personas que autoricen los avales y los certificados de seguro de caucidon que se constituyan
como garantia definitiva cuando hayan sido bastanteados por la Asesoria Juridica de la Caja
General de Depdsitos o por la Abogacia del Estado de cualquier provincia, cuando se trate
de sucursales o por los 6rganos equivalentes de las Comunidades Autonomas.

12.2.-No siendo preceptiva la clasificacion del licitador, dado el importe del contrato,
no obstante, los licitadores cuya empresa cuente con la clasificacion que se sefiala, estaran
exentos de acreditar la solvencia econdmico-financiera, técnica y profesional, debiendo
acreditar la misma de modo fehaciente si no pudiera obtenerse éste documento en la
plataforma de contratacion.

Clasificacion:

- Grupo I (Instalaciones Eléctricas), subgrupo 1 (Alumbrados, iluminaciones y
balizamientos luminosos), de conformidad con lo establecido en el Real
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Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

De no contar con la anterior clasificacion para la adjudicacion del contrato se
requiere que la empresa retina los siguientes requisitos de solvencia:

- Econodmica y financiera: Volumen anual de negocios, en el &mbito al que se
refiere el contrato, igual o superior a 236.004,29 €, referidos al afio de mayor
volumen de negocio de los ultimos tres ejercicios con cuentas anuales
aprobadas. Se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviese inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- Técnica: Haber realizado obras similares en el curso de los ultimos cinco afios,
cuyo importe acumulado, en uno de los afios, sea igual o superior 50.000 euros.
Se acreditara presentando la relacién de las obras ejecutadas, acompanada de
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes, que indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y en los que se
precisara si las obras se realizaron segin las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard mediante
declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente

La eleccion de los anteriores criterios de solvencia econdmico financiera y técnica en las
cuantias indicadas, se consideran adecuados por no presentar estos trabajos singularidades
especificas ni otros riesgos especiales para la administracién contratante, facilitar la
concurrencia de empresas de nueva creacion y estar previstos en los articulos 87.1a) en
relacion con el 87.3a) y 88.1a) junto con el 88.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.
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12.3.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social se realizara presentando la siguiente documentacion, de
acuerdo con los articulos 13 a 15 RGLCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atn la obligacion de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

Los licitadores que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, deberan presentar asimismo resolucion de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria de concesion de la exencion.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

- Certificacion administrativa expedida por los organos competentes de la
Administracion del Estado y del Ayuntamiento de Carifiena, por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con el Ayuntamiento. La
certificacion o informe municipal se expedira de oficio por el Ayuntamiento.

- Certificacion expedida por la autoridad administrativa competente, respecto al
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

Las certificaciones estatales mencionadas en los dos ultimos apartados tendran una
validez de seis meses a contar desde su fecha de expedicion.

El adjudicatario que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones
o documentos a que se refieren los articulos 13 y 14 RGLCAP, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.
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12.4.- Si el licitador que haya presentado la mejor oferta es una Union Temporal de
Empresas, se debera acreditar la constitucion de la Unidn, en escritura publica y el NIF
asignado y el plazo para presentar la documentacion sera de veinte dias habiles, de acuerdo
con el articulo 12 ter de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos
del sector publico de Aragon.

12.5.- La capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones de las empresas
no espanolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Economico Europeo se acreditara mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado
miembro o mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos en el plazo concedido para aportar la garantia definitiva. La capacidad de obrar
de las restantes empresas extranjeras, se acreditard mediante informe expedido por la
Mision Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del domicilio de
la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actiian
con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

12.6.- Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Aragon, a no ser que no sea exigible.

12.7.- El propuesto como adjudicatario debera presentar, en el plazo establecido
para la presentacion de la garantia definitiva, copia de la suscripcion de los seguros
establecidos en la clausula 19 de estos Pliegos.

12.8.- El Ayuntamiento, en cualquier momento anterior a la adjudicacion, podra
efectuar las comprobaciones que considere oportunas o solicitar al licitador la aportacion
de documentos complementarios o aclaratorios, a fin de acreditar el cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
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12.9- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacién en
el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, utilizando en su caso el procedimiento de apremio. En este caso,
se recabara la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas. No se aplicara este apartado si falta aportar la ficha de
terceros.

13.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

Previa fiscalizacion del compromiso de gasto por la Intervencion, en el plazo de cinco
dias siguientes a la recepcion de la documentacion, el drgano de contratacion adjudicard el
contrato o declarara desierta la licitacion, conforme al apartado 4 del articulo 159 de la
LCSP. Lo antecedente se notificara a los licitadores y se publicard en el perfil de
contratante y sede electronica. Igualmente, si es declarada desierta, se publicard en el
perfil de contratante y sede electronica.

Dicha adjudicacion deberé producirse en el plazo maximo de quince dias a contar

desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 158.1 de la LCSP.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la
licitacion, debiendo ser publicada en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento en el plazo
de 15 dias (art. 151 LCSP). La notificacion se hard por medios electronicos de
conformidad con lo previsto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP. La
notificacion se practicara a través de la ventanilla virtual del Ayuntamiento, iniciandose
el computo del plazo con la puesta a disposicion de dicha notificacion a las empresas
licitadoras. Para facilitar el acceso a la misma recibirdn comunicacién por correo
electronico a las direcciones facilitadas, de la referida remision.

Cuando, de acuerdo con lo previsto en el articulo 152 LCSP, el o6rgano de
contratacidon renuncie a celebrar el contrato o desista del procedimiento, se compensara a

los licitadores por los gastos acreditados en los que hubiesen incurrido, hasta un maximo
de 1.000 euros.
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14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacion del contrato de debera efectuarse no més tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos. Los contratos se formalizaran en documento administrativo

La formalizacion del contrato se publicaré en el perfil del contratante en un plazo
no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato.

Dicho documento constituye titulo suficiente para acceder a cualquier registro
publico; no obstante, la empresa contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Con ocasion de la formalizacion y con cardcter previo a la misma, sera obligatoria
la suscripcion de la Declaraciéon de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) por el
contratista y subcontratistas, caso de existir, conforme al ANEXO V del presente Pliego.

Cuando por causa imputable a la empresa adjudicataria no se hubiera formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, se le exigiréd el importe del 3% del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiere constituido, sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 71.2, apartado b), de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard al siguiente licitador por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion
establecida en la clausula 12, en el plazo en ella sefialado. Si el contrato tampoco llega a
formalizarse, el o6rgano de contratacion podra reiterar este procedimiento con los
siguientes licitadores.

15.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo
conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

La realizacion de la obra se efectuara bajo la coordinacion, supervision y control del
responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacion, y que serd a todos los
efectos el responsable de la Administracion frente a la empresa contratista.
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Con caracter general, seran funciones del responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, podra inspeccionar las obras cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto
control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso, quedando la empresa contratista obligada a facilitar
la visita asi como los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

El responsable del contrato tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de
la Construccion (LRSSC).

La empresa contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas
por el 6rgano de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la empresa
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la adopcion
de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en laejecucion de lo
pactado.

El responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente.

De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la empresa contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el responsable
certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,siendo a
cargo de la empresa contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

16.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

El contrato se ejecutard con sujecion a lo establecido en su clausulado y en los pliegosy
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere a la empresa contratista el
organo de contratacion.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan

25



~y
Ayuntamiento mw Ciudad de Plan de Recuperacion, Financiado por
@ CARINENA Y Transformacién - la Unién Europea

y Resiliencia NextGenerationEU

b £

5/ ¥  GOBIERNO MINISTERIO ,’ &
SR T3 DEESPANA  PARALA TRANSICION ECOLOGICA
: ' B y D U S
= Ule

Instituto para la Diversificacién
y Ahorro de la Energia

advertirse.

Se establece la obligacion de la empresa contratista de responder de los salarios
impagados a los trabajadores afectados en su caso por subrogacion, asi como de las
cotizaciones a la Seguridad social devengadas, ain en el supuesto de que se resuelva el
contrato y aquellos sean subrogados por la nueva empresa contratista, sin que en ningin
caso dicha obligacion corresponda a esta ultima. En este caso, la Administracion, una vez
acreditada la falta de pago de los citados salarios, procedera a la retencion de las cantidades
debidas a la empresa contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no
devolucion de la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

17.1.- La empresa contratista estd obligada al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral particularmente el convenio colectivo sectorial aplicable al personal
adscrito a la ejecucion del contrato y de Seguridad Social. Asimismo, esta obligada al
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion
del contrato.

17.2.- Si bien no se trata de un contrato que implique la cesion de datos personales
por la Administracion a la empresa contratista, ésta estara obligada a someterse a la
normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos, segin lo
establecido en el articulo 202.1 de la LCSP.

17.3.- Tendran la condicion de obligacion esencial del contrato el cumplimiento de la
propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoracion de acuerdo con
los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

17.4.- Dado que la presente licitacion se desarrolla en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion con cargo a Fondos Next Generation EU, la empresa
adjudicataria queda obligada al cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de
comunicacion:

- Queda obligada a someterse a las obligaciones de informacion previstas en el
articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia. Tales obligaciones alcanzan a los aspectos que se definen en la clausula
34 del presente pliego.
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- Asimismo el contratista y los subcontratistas quedan obligados a aportar la
informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre con la
finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

- Son de obligado cumplimiento los compromisos en materia de comunicacion,
regulados por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia, en materia de comunicacion, encabezamientos y logos.

17.5. El contratista asume las correspondientes obligaciones en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital, y al principio de no causar dafio significativo al medio
ambiente regulados por los articulos 4 y 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, a cuyo efectos suscribird declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion
de actuaciones del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que se identifica
como ANEXO VIL

17.6. Justificacidon fotométrica de las luminarias.

En el caso de presentar variantes de producto, respecto de las propuestas de
proyecto y para el cumplimiento de los calculos luminicos bajo los criterios del
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, se deberan
justificaran todas las secciones del proyecto, con fotometrias reales, debiendo entregarse
los resultados obtenidos por el programa DIALUX o equivalente, completos y ademas se
adjuntaran los plugins utilizados para la verificacion de los resultados.

El tipo de luminaria (vial, villa, ornamental, parques/plazas/paseos o proyector), la
potencia y tipo de Optica serd definido por los estudios luminicos que deberan incluirse
obligatoriamente en la presentacion de ofertas por parte de los licitadores. Las ofertas que
no presenten dichos estudios luminicos serdn desestimadas automdaticamente,
exceptuando aquellas que presenten los materiales con los que se han realizado los
estudios luminotécnicos del proyecto, ya que el proyectista ha tenido que comprobar su
cumplimiento previamente, y se consideraran aptas.

Solo se consideraran los estudios luminicos realizados con programa de célculo
luminico reconocido en el mercado (tipo DIALux) y que cumplan estrictamente con lo
estipulado en el Real Decreto 1890/2008. El Factor de Mantenimiento, espectrometria, y
tipo de pavimento serd el mismo que el utilizado en el proyecto.

Para ello, las empresas licitadoras presentaran:

1. Estudio luminotécnico completo de cada una de las secciones recogida en el
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proyecto en formato pdf'y fichero informatico de los resultados fotométricos en formato
dix.

2. Archivo fotométrico de cada luminaria ofertada en formato informatico 1dt.

3. Resumen de luminarias ofertadas y de los resultados obtenidos, tal y como se
muestran en las tablas de resultados de proyecto.

4. Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias
conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio debera
proporcionar datos completos de las curvas fotométricas de la luminaria, la eficiencia
luminica y el rendimiento de la misma, la temperatura de color y el rendimiento de color
de la fuente de luz, y el porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros
datos).

En el caso de presentar la solucion de producto indicada en proyecto en lugar de la
documentacion anterior solo se requerira: Declaracion responsable donde se indique que
el producto ofertado que se instalara coincide con la solucion planteada en proyecto.

En el caso de que no se adjuntara esta documentacion o que los pardmetros
presentados incumplan cualquiera de los parametros exigibles, valores correspondientes
a los niveles de iluminacion requeridos para la tipologia de vial elegida en proyecto para
cada una de las secciones estudiadas, niveles de iluminacion maximos y minimos,
espectrometria, FSH, deslumbramiento, modificacion de los plugins de las luminarias,
modificacion de las condiciones de proyecto, (altura, anchura, interdistancia, tipologia de
luminaria, factor de mantenimiento, fuente de luz y espectrometria, etc.) seran excluidas
de la licitacion, no valorandose la oferta del licitador desde este momento.

No se aceptaran posibles modificaciones de producto, una vez adjudicada la obra.
17.7 Justificacion técnica para variantes de sistemas de telegestion.

Se debera justificar que el sistema ofertado es BIDIRECCIONAL, es decir que el
software manda una orden y la luminaria responde, y que por tanto no se trata inicamente
de un sistema de simple MONITORIZACION de estados, donde no existe un control
sobre las luminarias.

Para ello se aportara: Fichas técnicas o certificados que demuestren que el sistema
ofertado es un sistema de tele gestion bidireccional.

Estas obligaciones tendran el cardcter de obligaciones contractuales esenciales, y su
incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato de conformidad con lo
establecido en el articulo 212.f) de la LCSP.

Estas condiciones de ejecucion seran igualmente exigidas a todos los subcontratistas
que participen en la ejecucion del contrato.
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18.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS
OBRAS.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo de un mes desde la fecha de su formalizacion, el
servicio de la Administracion encargada de las obras procederd, en presencia de la empresa
contratista a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebro el contrato.

19.- SEGUROS.

La empresa adjudicataria debera contratar y mantener en vigor durante todo el plazo
de ejecucion de los trabajos y el plazo de garantia establecidos en el presente Pliego un
seguro que cubra su responsabilidad por dafios a terceros, y ello sin perjuicio de su
adecuacion a la practica del mercado asegurador en el momento de adjudicacion del contrato.

Correran a cargo del adjudicatario todos los dafios producidos en el desarrollo de las
obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecucion contractuales, en
garantia de riesgos, el adjudicatario contratara para todo el periodo que duren los trabajos un
contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se
puedan derivar por dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la
ejecucion de las obras, tanto los imputables al contratista como a subcontratistas, y en
general, a toda persona que participe en las obras.

1. Limites Garantizados:

I.- Responsabilidad civil extracontractual (general, patronal, cruzada y post-
trabajos): Limites de Indemnizacién Minimos: 300.000 €.

I1.- El sublimite de indemnizacion por victima en la R.C. Patronal no debe ser inferior
a90.000 €.

Tanto en un caso como en otro, seran soportados por el adjudicatario los dafios y
perjuicios en la cuantia de la franquicia y en lo que se superen los limites que se establezcan
en las polizas de seguros, asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

2. La justificacion de la suscripcion de las citadas polizas con sus correspondientes
recibos correspondera al licitador que haya resultado propuesto por haber presentado la
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oferta econdmicamente mas ventajosa en relacion a la mejor calidad-precio. Debiendo
presentar la justificacion en el plazo en que se le requiera al propuesto como adjudicatario la
presentacion de la garantia definitiva y demas documentacion exigida en la clausula 12, asi
como, en cualquier otro momento en que le requiera la Administracion. Caso contrario, se
considerara como incumplimiento contractual grave.

3. El adjudicatario debera mantener como minimo las coberturas siguientes:

L.- Responsabilidad Civil de suscripcion obligatoria para todos los vehiculos que sean
utilizados en la ejecucion de la obra y estén sujetos al Real Decreto Legislativo 8/2004, de
29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulacion de vehiculos a motor.

II.- Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dadas de alta en la
Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, asi como cumplir con
las exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a
los que pertenezcan.

II.- Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislacion vigente o
convenio colectivo a lo largo del contrato.

El Ayuntamiento podra proceder a la suspension del pago de certificaciones hasta
tanto la empresa adjudicataria no acredite el cumplimiento de estas obligaciones, sin que
dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el
pago de las certificaciones o liquidacion.

En caso de incumplimiento de esta obligacion, la empresa adjudicataria sera
integramente responsable de los riesgos no asegurados.

20.- SUBCONTRATACION.

La empresa contratista podrd concertar con terceras la realizacion parcial de la obra,
debiendo comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a més tardar, cuando
inicie la ejecucion de éste, al o6rgano de contratacion la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte partes de la obra o suministros adjudicados, datos de
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contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementostécnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la mismo no seencuentra
incursa en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La empresa contratista deberd cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
(en adelante LRSSC), y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla dicha Ley.

La empresa contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la
oficina de obras el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

La Administracion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a las posibles subcontratistas que participan en las mismas en
las condiciones y con los efectos previstos en los articulos 216y 217 de la LCSP.

21.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA
EMPRESA CONTRATISTA.

El personal adscrito por la empresa contratista a la obra objeto del contrato no
tendra ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ningin concepto,
dependiendo exclusivamente de la contratista, quién tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresaria respecto del mismo.

La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine, siendo obligaciones especificas del contratista las siguientes:

- El contratista est4 obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de prevencion de
riesgos laborales, fiscal, de proteccion del medio ambiente y la normativa vigente en
materia de proteccion de datos. A requerimiento del Ayuntamiento, el contratista debera
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justificar el cumplimiento de dichas obligaciones, haciendo entrega de la documentacion
que lo acredite.

El contratista estara obligado a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones
establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo
publico o privado que sean necesarias para el inicio, ejecucion y puesta en servicio de la
obra, solicitando de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios.

- Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratacion. El contratista podra
concertar con terceros la realizacion parcial del contrato, hasta un porcentaje que no
exceda del 60 por 100 del importe de adjudicacioén, de acuerdo con lo previsto en los
articulos 215y 216 LCSP.

El contratista debera obtener, con cardcter previo a realizar subcontrataciones, un
libro de subcontratacidn, que sera habilitado por la autoridad laboral autondémica y que se
regira por lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion y en los articulos 13 a 16 del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla dicha Ley.

El adjudicatario debera comunicar por escrito al Ayuntamiento tras la adjudicacion
del contrato y, a més tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencion de celebrar
los subcontratos, sefalando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla (por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia o mediante acreditacion
de que el subcontratista tiene la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion), y acompanando declaracion responsable del subcontratista
de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
incluido en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP. Asimismo, el contratista
principal deberé notificar por escrito cualquier modificacion que sufra esta informacion
durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacioén necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares
y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201, asi como de la obligacion
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a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de
datos.

La infraccion de las condiciones establecidas en este apartado tendrd como
consecuencia, ademas de otras previstas en las leyes, y en funcion de la repercusion en la
ejecucion del contrato, la imposicion de una penalidad al contratista de hasta el 50% del
importe del subcontrato.

En general, la empresa contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de una y otra, sin que pueda repercutir contra la
Administraciéon ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

- El contratista instalara a su costa carteles de identificacion de la obra, con las
caracteristicas que se establezcan, antes del inicio de las obras, debiendo acreditar tal
extremo mediante remision de fotografia del cartel en la ubicacion que a tal efecto se le
indique.

- Sefializacion de las obras. El contratista esta obligado a instalar a su costa, las
sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

- Responsabilidad del contratista. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse. Si a juicio del Director de obra, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion,
aunque se hubiere apreciado después de la recepcion. Si la Direccion estima que las unidades
de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin
embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente
rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios
rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
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- Riesgo y ventura. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del
contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 LCSP.

- Deber de sigilo. El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.

22.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego y a la documentacion técnica que sirve de base al contrato, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de la citada documentacion, diere al contratista
el Director facultativo de las obras. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla
el plazo de garantia el contratista es responsable de todos los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

A) Direccion de las obras.

La Administracion designard un Director de la obra responsable de la
comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la obra
objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades inherentes a la
direccion inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los
materiales alli depositados.

B) Coordinador en materia de seguridad y salud.

Las tareas de coordinacion en materia de seguridad y salud que se mencionan en el
articulo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, serdan asumidas por el
Coordinador o, en su caso, por la Direccion facultativa, siendo obligacion del contratista
y subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del Coordinador o, en su caso,
las de la Direccion facultativa.

C) Delegado de obra del contratista.

Se entiende por “Delegado de obra del contratista” la persona designada
expresamente por el contratista, con anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la
Administracion, con capacidad suficiente para: ostentar la representacion del contratista
cuando sea necesaria su actuacidon o presencia, asi como en otros actos derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena
marcha de las obras; organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las
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ordenes recibidas de la Direccion de obra; y proponer a ésta o colaborar con ella en la
resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion.

D) Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en aquél. En dicho Plan se incluirdn, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion del nivel de
proteccion previsto en el Estudio.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado por el Ayuntamiento, antes del
inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud o, en
su caso, de la Direccion facultativa de la obra.

E) Libro de incidencias.

Con el fin de realizar el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debera
mantenerse el Libro de Incidencias, al que tendran acceso las personas relacionadas en el
articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Dicho Libro deberd permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designacion de Coordinador, en poder de la Direccion facultativa,
quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada
anotacion realizada a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, debiendo
igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los
trabajadores de éste.

23.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Las certificaciones de obra ejecutada se expediran en las fechas que senale el Director
de obra mensualmente, normalmente en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan. La obra certificada se valorara con arreglo a los precios del proyecto técnico y
las certificaciones tendran siempre caracter provisional, quedando sujetas a la certificacion que
pueda hacerse en la liquidacion final, no suponiendo por tanto, ni aprobacion ni recepcion de
las obras que comprendan. El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura,
expedida de acuerdo con la normativa vigente, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
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de aprobacion de la certificacion de obra, de acuerdo con lo establecido en el articulo 198
LCSP.

Las facturas serdn visadas y conformadas por la persona responsable del control y
supervision del servicio y aprobada por esta Administracion Municipal.

La empresa contratista debera presentar la factura en el punto general de entrada de
facturas electronicas (www.face.gob.es) salvo en aquellos supuestos en que la normativa
vigente de facturacion permita su presentacion en formato papel, en cuyo caso se
presentard en el Registro de Facturas, adscrito a La Intervencién Municipal.

Los codigos DIR3 asignados tanto a la Oficina Contable como a la Unidad de
Tramitacion y al Organo gestor para el Ayuntamiento de Carifiena, indispensables para la
remision de las facturas electronicas, sera el L01500732.

El pago se efectuard mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados, que
se expediran en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan. Dichas
certificaciones comprenderan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodode
tiempo.

El abono de la certificacion tiene concepto de pago a cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden. El abono se ajustard a lo
establecido en los articulos 198 y 240 de la LCSP, y 147 y siguientes del RGLCAP.

Mediante peticion suscrita por la empresa contratista se podran realizar abonos a
cuenta de instalaciones, acopios de materiales y equipos adscritos a la obra, en los términos
del articulo 240.1 LCSP, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155y 156 del
RGLCAP.

24.- REVISION DE PRECIOS.

1.- No procedera la revision de precios. No obstante en caso de discrepancia, de
conformidad con lo establecido en el articulo 3 del Decreto-Ley 3/2022, de 6 de abril, del
Gobierno de Aragén, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la
contratacion publica en Aragon les seran de aplicacion las medidas excepcionales en
materia de revision de precios en los contratos publicos de obras establecidas en el Titulo
IT del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la
sostenibilidad del transporte de mercancias por carretera y del funcionamiento de la
cadena logistica, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de
2020, por la que se fijan normas especificas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del
transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revision de precios en
los contratos publicos de obras.
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Por lo que ademas de los materiales siderurgicos, materiales bituminosos, aluminio
o cobre, los materiales cuyo incremento de coste podra ser causa de revision excepcional
de precios seran cemento, materiales ceramicos, madera, productos plasticos, aridos y
rocas y vidrio.

2.- Simultaneamente a las medidas previstas en los articulos anteriores del citado
Decreto-ley, en los contratos de obra publica, a peticion de la empresa adjudicataria de la
obra, ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso y previo informe del
responsable del contrato, a criterio del 6rgano de contratacion podra acordarse una
modificacion de los materiales tomados en cuenta para la elaboracion del proyecto que
sirvio de base a la licitacion, siempre que la modificacion permita una rebaja de los
precios y no implique una merma en la funcionalidad y seguridad de la obra en ejecucion.

A estos efectos, se fomentard la utilizacion de materiales cuya eleccion responda a
criterios que permitan una reduccion de las emisiones y una huella de carbono baja.

La solicitud debera incluir una propuesta de modificacion de los materiales
tomados en cuenta para la elaboracion del proyecto que sirvio de base a la licitacion y su
sustitucion por otros mas econémicos, y se tramitara de conformidad con lo dispuesto
para las modificaciones contractuales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

25.- INCUMPLIMIENTO DE PENALIDADES.

Las penalidades por incumplimientos en la ejecucion del contrato se impondran por
el 6rgano de contratacion. Los expedientes correspondientes seran instruidos por el Servicio
de Contratacion.

En ninguin caso podra imponerse penalidad a la empresa contratista sin haber sido
oida previamente.

El plazo de audiencia no podra ser inferior a diez dias ni superior a quince.

Se impondran penalidades a la empresa contratista cuando incurra en algunas de las
causas previstas a continuacion:

a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrdn penalidades por cumplimiento
defectuoso que deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
cuyas cuantias no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por ciento de dicha cuantia,
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en los siguientes supuestos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de
ser recibidaspor causas imputables a la empresa contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del precio del contrato, IVA
excluido, salvoque, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira a la empresa
contratista de la obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la
reparacion de los defectos.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la
imposicion de las penalidades coercitivas de hasta el 10 % del precio de
adjudicacion, IVA excluido, por cadainfraccion y/o dia de incumplimiento de
plazos en funcion de gravedad, reincidencia y mala fe en la comision de la
infraccion.

b) Por demora. Cuando la empresa contratista, por causas que le fueran imputables,
hubieraincurrido en demora, en relacion con el plazo total fijado para la realizacion
del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo 193 de la LCSP en cuanto a
la imposicion de estas penalidades, o se podra optar por la resolucion del
contrato.

¢) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. Cuando la
empresa contratista incurra en incumplimiento de cualquiera de las
condiciones especiales de ejecucion establecidas en la cldusula 17 de este
pliego de clausulas particulares. Se consideran muy graves estos
incumplimientos y seran causa de resolucion del contrato, salvo que se considere
que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccion, y que la resolucion
del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestion, en cuyo
caso se sustituird por la penalizacion correspondiente. La cuantia de la penalidad
serd del 5% del presupuesto del contrato en caso de incumplimiento grave,
pudiendo llegar al 10% en funcion de la intencionalidad y reiteracion del
incumplimiento por parte de la persona contratista. El total de las mismas no
podra superar el 50% del precio del contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
establecidas en la clausula 20 en materia de subcontratacion, conllevara una
penalizacion del 50% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion causa
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de resolucion del contrato.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes
de la obligacion del contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra
el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, laindemnizacion que se exigira al contratista incorporard la diferencia
que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se
hubiese adjudicado el contratosin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido
el adjudicatario.

26.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo podra introducir
modificaciones por razon de interés publico, en los casos y en la forma prevista en los articulos
203 y siguientes de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191,
con las particularidades previstas en el articulo 207. Para ello deberan darse alguno de los
siguientes supuestos:

- Cuando asi se haya previsto en los pliegos, en los términos y
condiciones establecidos en el articulo 204 de la LCSP. En este caso
no se prevé la modificacion del contrato.

- Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacion
que no esté prevista en el presente pliego, deberan cumplirse en todo
caso las condiciones que establece el articulo 205 LCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP, y se publicaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y
63 de esta Ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar
una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran fijados por el 6rgano de
contratacion, previa audiencia al contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el
contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podrd contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por
la resolucion del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP.
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Para llevar a cabo estas modificaciones y, en su caso, la correspondiente modificacion
del proyecto técnico, se requerira informe de la Direccion facultativa, audiencia al contratista
y aprobacion, previa fiscalizacion por la Intervencion, por el érgano de contratacion.

27.- RECEPCION, PLAZO DEGARANTIA Y LIQUIDACION.

La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en los articulos 210 y 243
de la LCSP.

El plazo de garantia de la obra sera de 12 meses, salvo plazo superior ofertado por
el contratista, a contar desde la firma del acta de recepcion de las obras, transcurrido el
cual sin objeciones por parte del Ayuntamiento, salvo los supuesto en los que se establezca
otro plazo en la LCSP o en otras normas, quedara extinguida la responsabilidad del
contratista. Sin perjuicio de lo anterior, las luminarias tendran una garantia de 3 afios.

Durante el periodo de garantia, el contratista queda obligado a cuidar de la
conservacion y policia de las obras y a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se
puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran
derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 243 LCSP.

Dentro del plazo de quince dias anterior al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras y si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda la responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato, y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuese favorable, se
estard a lo dispuesto en el articulo 243.3 LCSP.

Transcurrido el plazo de garantia sin que la recepcion formal hubiere tenido lugar
por causas imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devoluciéon o
cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 110 LCSP.

28.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

La empresa contratista responderd, durante los 15 afios siguientes a la fecha de la
recepcion de las obras, de los dafios y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas,
motivada por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento del contrato por
parte de la empresa contratista (articulo 244 LCSP).
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29..PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el presente pliego, en la LCSP y sus
disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe de los 6rganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y
resolucion, pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

30.- OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION

La empresa contratista estara obligada a suministrar al Ayuntamiento de Carifiena,
previo requerimiento y en un plazo maximo de quince dias, toda la informacion necesaria para
el cumplimiento por éste de las obligaciones previstas en la Ley 19/2013, de 9de diciembre,
de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno y en la Ley 8/2015, de 25
de marzo, de Transparencia de la Actividad Publica y Participacion Ciudadana de Aragon.

Asimismo por razén de la procedencia de los fondos que financian la actuacion, la
empresa adjudicataria queda obligada a:

- Someterse a las obligaciones de informacion previstas en el articulo 8. 2 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. Tales
obligaciones alcanzan alos aspectos que se definen en la cldusula 35 del presente
pliego:

o NIF del contratista o subcontratistas.
o Nombre o razdn social.
o Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas.

- Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europeaque es
de aplicacion y de conformidad con la Ley Orgéanica3/2018, de 5 de derechos
digitales (Modelo ANEXO VI).

- Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar alambito
objeto de gestion (Modelo ANEXO VII).

- Los contratistas acreditaran la inscripcion en el Censo de empresarios,

- Profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria de la
Comunidad Auténoma, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada
en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.
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Son de obligado cumplimiento los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP
1030/2021, de 29 de septiembre.

Asimismo el contratista y de los subcontratistas quedan obligados a aportar la
informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la
forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre con lafinalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d)
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021 el contratista antes de la formalizacion debera aportar la
informacion sobre laidentificacion del perceptor de los fondos: nombre del
contratista y subcontratistas, tal como se define el titular real en el punto 6 del
articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de Hacienda
y Funcion Publica, con la finalidad de darcumplimiento a la exigencia del
articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, en tanto no se efectiie este desarrollo el
contratista debera presentar Declaracion responsable en el que consten los datos
exigidos. El contratista debera facilitar su propia informacion con anterioridad a la
formalizacion del contrato. Por su parte, debera presentar los datos de los
subcontratistas a medida que los mismos participen en la ejecucion del
contrato.

En el caso de cambio o desarrollo legislativo durante la ejecucion del contrato en
cuanto a la forma de aportacion de la informacion establecida, el contratista y, en su caso, los
subcontratistas, deberan sujetarse a lo establecido por dicho cambio legislativo.

31.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podré extinguirse por alguna de las causas de resolucion enunciadas de los
articulos 211 y 245 de la LCSP, con los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la
LCSPy 109 a 113 del RGLCAP.

32.- MEDIDAS ANTIFRAUDE

32.1 El Ayuntamiento tiene aprobado un Plan de Medidas Antifraude, de aplicacion
obligatoria para las acciones que se desplieguen en el marco del Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia, que fue aprobado por e Resolucion de Alcaldia de nimero
185, de 21 de abril de 2022, que es de plena aplicacion a la presente licitacion
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Este Plan de Medidas Antifraude parte de la realizacion de una evaluacion de riesgo de
fraude, corrupcion o conflicto de interés aplicada a esta tipologia de contratos.

Toda esa informacion esta disponible para su consulta en la pagina web del
Ayuntamiento: https://carinena.es/wp-content/uploads/2022/04/PLAN-DE-MEDIDAS-
ANTIFRAUDE -AYUNTAMIENTO-CARINENA- pdf.

Dentro de las Medidas para la Deteccion de posibles fraudes, se contempla la
creacion de un “Buzén de Denuncias” o “Canal de Denuncias” por el que cualquier persona
que tenga conocimiento de alguna irregularidad, fraude o corrupcion, puede comunicarla a
través de alguno de los siguientes medios:

e A través del Canal de Denuncias, Registro
General del Ayuntamiento o por cualquier
medio admitido en derecho. Buzon de denuncias
o antifraude del propio Ayuntamiento:
ayuntamiento(@carinena.es

e Canal de Denuncias del Sistema Nacional de
Lucha contra el Fraude (SNCA):
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/iga
e/es-ES/snca/Paginas/
ComunicacionSNCA.aspx

e (Canal de Denuncias de la Oficina de Lucha
contra el Fraude de la Union Europea(OLAF):
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-
you/report-fraud_es

e Oficina Aragonesa de coordinacion contra el Fraude:
https://www.aragon.

El contrato esté sujeto a los controles de la Comision Europea, la oficina de Lucha
antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, éstos o6rganos tienen
derecho al acceso a la informacion sobre el presente contrato. Por ello, la documentacion
relacionada con el mismo se debe conservar de acuerdo con el articulo 132 del Reglamento
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Financiero 1046/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobrelas normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

32.2.- Son de aplicacion al presente contrato las normas de conservacion de la
documentacion previstas en el articulo 132 del Reglamento Financiero REGLAMENTO (UE,
Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

33.- JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos seran resueltas por el Organo de Contratacion, cuyas resoluciones
agotaran la via administrativa y abrirdn la via Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley
de dicha jurisdiccion.

34.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

A) Inexistencia de cesion y/o acceso a datos de caracter personal
responsabilidad de Ayuntamiento de Carifiena.

El objeto del presente pliego no implica la comunicacion ni el tratamiento de datos
personales responsabilidad de Ayuntamiento de Carifiena por parte de la entidad que
resulte adjudicataria.

B) Tratamiento de datos de las empresas licitadoras.

Los datos de caracter personal seran tratados por Ayuntamiento de Carifiena para
ser incorporados al sistema de tratamiento “Gestion presupuestaria y econémica”, cuya
finalidad es la tramitacion de los expedientes de contratacion y gasto y la formalizacion,
desarrollo y ejecucion del contrato. La base legal del tratamiento es el cumplimiento de una
obligacion legal de Ayuntamiento de Carifiena.

Cesiones: Los datos de caracter personal podran ser comunicados a entidades
financieras, y la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. No se realizaran
transferencias internacionales de datos.

Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, ademas de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
patrimonio documental espafiol.
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Puede contactar con el Delegado de Proteccion de Datos, en la direccion de correo
electronico:_dpd.carinena@portalartico.es y ejercer los derechos de acceso, rectificacion,
supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion a su tratamiento, asi como a
no ser objeto de decisiones basadas inicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, se pueden ejercitar en ante el Excmo. Ayuntamiento de
Carifiena Plaza Espafa 1 — 50400 Carifiena (Zaragoza), o en la direccién de correo
electronico - ayuntamiento(@carinena.es.

Mas informacion sobre sus derechos o presentar una reclamacion ante la Agencia
Espafola de Proteccion de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 — Madrid
(901 100 099 - 912 663 517).
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ANEXO I DECLARACION RESPONSABLE

LD 1033V T S ma
yor de edad, con domicilio en la localidad de............................. , provincia
de....ooo s

calle. ..o 1 titular
del DNI N% en nombre propio (o, en representacion de
................................................................... , con domicilio social
31 TP

calle......ooooiiiiiii N y con C.LLF./N.LF. n°
...................... , segun acredita con poder al efecto otorgado mediante escritura
de.oooii de fecha ante el notario de .......ccoiveiiiiiiiiiiiiiiiiinns ,
DON/DIRA. .ttt bajo el numero......... de
su protocolo, inscrita en el Registro Mercantilde...................coooiiiiiiiiin, al
tOMO, .ovviiiiiiiiiiee Hbro...oooiiiiiii folio................ ), en

relacion con el procedimiento tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Carifiena para
adjudicar el contrato de “Renovacion parcial de alumbrado publico de Cariiiena,
enmarcadas en el Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia financiado por la
Union Europea con cargo a los fondos Next Generation EU”

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

. Que se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
empresas Clasificadas del Sector Publico o, en su caso, en el Registro de Licitadores de
Aragén; o bien, que ha presentado la solicitud de inscripcion en alguno de dichos
Registros de conformidad con lo establecido en el art.159.4.a) de la LCSP.

. Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracion
ostenta la debida representacion de la sociedad, en su caso y estd facultado para la
presentacion de la proposicion.
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Que no esta incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar,
previstas en el articulo 71 dela LCSP, por si misma ni por extension, como consecuencia
de la aplicacion del apartado 3° delcitado articulo 71 de la LCSP y que esté al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, referida a la
fecha de la convocatoria.

IDAE

Instituto para la Diversificacién
y Ahorro de la Energia

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

s
DUS

Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para
contratar con la Administracion, se compromete, caso de resultar propuesta como
empresa adjudicataria, a acreditar tales circunstancias, mediante la presentacion de la
documentaciéon administrativa a que se refiere el Pliego de Clausulas Econdmico-
Administrativas Particulares regulador de esteprocedimiento.

Lugar, fecha y firma de la persona licitadora
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ANEXO II MODELOQ DE PROPOSICION

|0 103 3V D T P mayor de
edad, con domicilio en la localidad de.................cooiiiii. , provincia
de....ooo s

calle. ..o 1 titular
del DNI 1 en nombre propio (o, en representacion de
................................................................... , con domicilio social
31 TP

calle.......oooiiiiiii N y con C.LLF./N.LF. n°

Conocida la licitacion convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Carifiena para contratar,
mediante procedimiento abierto simplificado el contrato de “Renovacion parcial de
alumbrado publico de Carifiena, enmarcadas en el Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia financiado por la Union Europea con cargo a los fondos Next
Generation EU”, se compromete a la ejecucion de las citadas obras con estricta sujecion
al Pliego de Condiciones Econdmico- Administrativas y al Proyecto Técnico aprobados, los
cuales declara conocer y acepta, presentando las ofertas que se detallan a continuacion para cada
uno de los criterios que se establecen:

1.- OFERTA ECONOMICA : Euros, (en letra y numero),
[.V.A. incluido,con el siguiente desglose:

Correspondiente al importe de ejecucionmaterial, gastos generales y beneficio industrial
(en letra y nimero).

Correspondiente al 21% de .V.A. (en letra y nlimero).
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2.- REDUCCION DE LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS:
Numero de semanas de reduccion:

...................................................................... (en letra y numero)

3.- INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA
Numero de meses de incremento:

...................................................................... (en letra y nimero)

4.- CERTIFICADO DE VISITA A INSTALACIONES

Marcar la casilla si se adjunta certificado de visita obligatoria de las
instalaciones:
] Se adjunta certificado de visita de las instalaciones

5.- CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE CALIDAD

Marcar la casilla de las mejoras de certificacion que se adjuntaran al anexo

[ 1180 27001

|| Certificado Enec

[ 11SO 50001

| 1180 45001

|| Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las
directivas Certificado RoHS y WEEE

|| Certificado EMAS

|| Certificado de Sostenibilidad y Circulo de vida de la luminaria

|| Certificado ENEC+
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[_] Certificado Zhaga segtn el libro 18.
|| Etiqueta inteligente en la que figure un codigo QR que permita, mediante una

aplicacion para smartphone o tableta, registrar la posicion GPS.

Lugar, fecha y firma de la empresa licitadora
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ANEXO III FICHA DE TERCEROS

( ) ALTA o ( ) MODIFICACION DE DATOS BANCARIOS

1. Datos del tercero

N.LF.: Nombre o denominacion social:

Domicilio Fiscal: Municipio:

Provincia: Codigo Telefono: Fax: E-Mail:

postal:

I1. Datos del

representante
N.LF.: Nombre o
denominacio

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ n social:

III. Alta o modificacion de datos
bancarios

Denominacion de la
entidad:
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Domicilio de la
oficina:

SWIFT/BIC:
NUMERO DE CUENTA-IBAN:

ES

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CREDITO O: Certifico, a peticion de la
persona reflejada en “Datos del Tercero” y a los efectos del pago por parte del Ayuntamiento de
facturas emitidas por la prestacion de servicios, ejecucion de obras o realizacion de suministros
u otros gastos, concesion de premios, ayudas o subvenciones o por percepcion de retribuciones,
la existencia de la cuenta referenciada en “IIl. Alta o modificacion de datos bancarios”, abierta a
nombre del titular que se refleja en el citado apartado “I. Datos del tercero™.

POR LA ENTIDAD DE CREDITO
(Sello de la Entidad de Crédito) Fecha:........ [oviiiiinninn, [oviiiiiiiinnnnn,

En cumplimiento de la Ley Orgadnica 3/2018, de 5 de diciembre, le informamos que los datos de caracter personal
que nos proporcione seran objeto de tratamiento y recogidos en el Fichero de Gestion Economica y Contable, el
responsable del cual es el Ayuntamiento de Carifiena, y que tiene como finalidad la gestion economica y contable
del Ayuntamiento, pudiendo cederse a otras Administraciones Publicas unicamente en los supuestos y con los
requisitos exigidos en la normativa vigente y en la disposicion de creacion del fichero. El derecho de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicion lo podra ejercer dirigiéndose al Ayuntamiento de Cariiiena (Plaza Esparia,
1, Carfiena). unicamente en los supuestos y con los requisitos exigidos en la normativa vigente y en la disposicion
de creacion del fichero.
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ANEXO 1V
DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS.

DON/DOMNA. . ..ttt ma
yor de edad, con domicilio en la localidad de............................. , provincia
deunn ,

calle. ..o 1 titular
del DNI N% en nombre propio (o, en representacion de
................................................................... , con domicilio social
< 1

calle.......ooooiiiiii nlo y con C.LF/ N.LFE.
N,

DECLARA

Que ofrece garantias suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de
manera que el tratamiento de datos que en su caso se derive de la adjudicacion (ya sea en
calidad de responsable o encargado del tratamiento), sea conforme con los requisitos del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de proteccion de datos).

En............... a...... de............ de 2023.

LA PERSONA LICITADORA O REPRESENTANTE,

Fdo: v
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ANEXOV
DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

Expediente: 295/2023

Contrato: “Renovacion parcial de alumbrado publico de Carifiena, enmarcadas en el Plan
de Recuperacion Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Europea con cargo
a los fondos Next Generation EU”

Dy/DRA. ..o que actiia en nombre
(propio o en representacion de la empresa/Entidad), DECLARA:

Primero.- Que estd enterado de lo previsto en la normativa vigente de aplicacion en materia
de conflictos de intereses, en especial, de lo dispuesto en el articulo 61 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento
financiero de la UE); y el articulo 64.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Segundo.- Que no conoce hallarse incursa en ningtn conflicto de interés potencial o real
vinculado al contrato referido al encabezamiento.

Tercero.- Que se compromete a adecuar su conducta a los principios informadores de la
contratacion publica y evitar los conflictos de intereses que existan o puedan existir.

Cuarto.- Que se compromete a comunicar a la mayor brevedad posible, directamente al
organo de contratacion, cualquier irregularidad o conflicto de intereses, real o potencial, en el
que se encuentre o de que tenga conocimiento que se produzca durante la licitacion del
contrato o su ejecucion.

Quinto.- Que esta enterado de que, en relacion con la empresa contratista y las empresas
subcontratistas y proveedoras y medios auxiliares, las reglas de conducta definidas se
consideran obligaciones contractuales esenciales y su infraccion se califica como falta muy
grave si concurre dolo, culpa o negligencia de la empresa, con imposicion de penalidades,
segun la prevision del articulo 192.1 o la resolucion del contrato, de acuerdo con lo que
prevée el articulo 211.1.f) de la LCSP y eventual determinacion de la causa de prohibicion de
contratar segun la prevision del articulo 71.2.¢).
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ANEXO VI
DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION A
LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL _PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Don en nombre y representacion de
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos
provenientes del PRTR/ que participa como contratista en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en la actuacion: “Renovacion
parcial de alumbrado publico de Caririena, enmarcadas en el Plan de Recuperacion

Transformacion y Resiliencia financiado por la Union Europea con cargo a los fondos Next
Generation EU”, declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los
siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia:

1°.- La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en
el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electronico que permita realizar
busquedas y en una base de datos Uinica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

a) El nombre del perceptor final de los fondos;

b) El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el
perceptor final de los fondossea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de
la Union o nacional en materia de contratacion publica;

c¢) Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares
reales del perceptor de los fondos o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto
6, de la Directiva (UE)2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

e) Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos
de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total
de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en elmarco del Mecanismo y de otros fondos de la Uniony.
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2°.- Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracidn de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de
los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados
con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23,
apartado 1.En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de
conformidadcon el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de
informes en elmarco de la informacién financiera y de rendicion de cuentas integrada a
que se refiere elarticulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el
informe anual de gestion y rendimiento».

3.- Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento delos
datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.
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ANEXO VII

DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

Don/Domia  ..ooviii , con DNI...................l. ,
como titular del organo/ Consejero Delegado/Gerente/ de la
entidad........coooiiiii , con NIF....... e y
domICILIO FISCAl €11 ...eeiit i ,enla

condicion de organo responsable/ organo gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con
recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del
encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los
objetivos definidos en el contrato para la ejecucion de la actuacion: “Renovacion parcial de
alumbrado publico de Carifiena, enmarcadas en el Plan de Recuperacion Transformacion
y Resiliencia financiado por la Union Europea con cargo a los fondos Next Generation EU”,
manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estdndares mas
exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harmy) en la ejecucion de las
actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble
financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas de Estado.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
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